
工程量清单编制说明

工程名称：信达智慧科技园
	工程概况

1、建设地点：厦门市翔安区。

2、工程专业：建筑工程。

3、合同工期：710日历天；工程质量等级：合格。
4、招标范围：边坡及基坑支护工程、土石方工程、桩基工程、地下室及上部主体结构工程、装修工程、门窗工程、人防工程、给排水工程、电气工程、消防工程、暖通工程、智能化预埋工程、通信配套工程、柴油发电机组、抗震支架、电梯采购及安装、标识标牌工程、室外综合管网工程、室外土建工程（包括但不限于道路工程、景观绿化、海绵城市建设）永久用水用电工程及相关配套工程等，具体详见施工图纸及工程量清单。
5、工程特征：

1）建筑面积：新建总建筑面积77808.24m2；其中地下室建筑面积3271.77m2，层数1层；上部建筑面积74536.47m2，其中1#专业生产厂房建筑面积30313.25m2；2#通用厂房建筑面积24136.05m2；3#通用厂房建筑面积9938.51m2;4#倒班宿舍建筑面积10089.46m2;5#楼门卫建筑面积59.20m2。
2）层数及檐口高度：地下室1层，层高为5.65m；1#专业生产厂房8层,建筑高度43.95m；2#通用厂房7层,建筑高度40.80m；3#通用厂房8层，建筑高度37.65m;4#倒班宿舍11层，建筑高度36.80m;5#楼门卫1层，建筑高度5.00m。
3）结构质式：地下室框架剪力墙结构、上部现浇框架结构。
4）基础类型：桩承台及筏板基础。

5）装饰情况：按设计图纸及建设单位明确的装修做法考虑。

混凝土情况：主体结构砼采用泵送商品砼；二次构件采用非泵送商品砼。
编制范围

    按照中元(厦门)工程设计研究院有限公司设计的信达智慧科技园图纸；专业范围包括边坡及基坑支护工程、土石方工程、桩基工程、地下室及上部主体结构工程、装修工程、门窗工程、人防工程、给排水工程、电气工程、消防工程、暖通工程、智能化预埋工程、通信配套工程、柴油发电机组、抗震支架、电梯采购及安装、标识标牌工程、室外综合管网工程、室外土建工程（包括但不限于道路工程、景观绿化、海绵城市建设）永久用水用电工程及相关配套工程等；具体详见施工图纸及工程量清单。

编制依据

1、图纸：中元(厦门)工程设计研究院有限公司设计的信达智慧科技园图纸、发包人及设计院回复函等。
2、招标文件：福州信源工程造价咨询有限公司编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： / 。
3、地质勘察报告：厦门地质工程勘察院的地勘报告。
4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

5、预算定额 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》 (FJYD-501-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017 ～ FJYD-311-2017) 、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）及现行补充或调整文件（截止2024年7月14日前）。

6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2024年7月14日前）。其中，暂列金额： / ；专业工程暂估价： 永久用电工程1200万元。
7、人材机价格：

（1）人工费指数：1.1801(厦建筑[2021]113号)、闽建筑〔2024〕2号文 。

（2）施工机械台班单价：《福建省2019年第三季度清单机械台班》（根据闽建筑[2022]1号文关于颁布《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）通知，升级机械台班为机械台班费用定额）。

（3）材料设备价格：厦门市区202406期清单综合价（不含台班）、福建省2023定额材料综合价、福建省人防工程设备2018年下半年信息价（闽建筑[2019]11号税率调整）、市场询价等。
8、其他： /。

取费标准
1、专业类别：房屋建筑与装饰工程。

2、总承包服务费费率： / 。

3、风险费： 1.5% 。
4、税率： 9% 。

五、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）1、土石方工程：

（1）、本项目土（石）方工程整体包干，投标人应根据地勘报告并根据现场踏勘情况综合考虑报价，中标后均不再调整（包括土（石）方类别、土石方工程量、土源费、场内运距、弃土、堆土、土（石）方类别、人工配合机械开挖及有可能因交通管制原因白天无法外弃土方造成的施工增加费等）；

（2）、本预算利用挖方回填，优先考虑场内平衡，剩余余方外弃运距按7km计取,实际低于7km按实调整，若实际高于7km则包干计取，弃土点投标人自行解决，且应符合政府主管部门对土方弃置的相关规定和要求；

（3）、本工程场外运输已考虑采用经核准的智能型渣土车，实际现场施工未采用经核准的智能型渣土车，结算时按实核减；

（4）、本工程渣土收纳费投标人需在报价中综合考虑，该费用不另行计取。

2、桩基工程：本项目采用UHC 500-145-Ⅱ型 C105预应力管桩，桩长为暂定量，结算时根据桩基打桩记录按实调整。1#、2#、3#楼暂按植桩工艺考虑，4#暂按锤击方式考虑，实际施工需根据现场地质情况调整。打桩留下的空孔，投标人应自行综合考虑安全防护措施，在投标报价中综合考虑。桩管桩身材料工程量按现行规则计取0.5%的损耗率，其余工程量根据相关招标资料按照定额规定计取原则计取；相关单价和取费已充分考虑该工艺的人工费、材料费、机械费、进退场费、引孔费、送桩费、接头防腐处理、锚固处理（含因承包人施工质量问题引起的与承台连接的相关费用）、砍桩、断桩、爆桩、场地内产生的施工便道换填（包括但不限于砖渣、建渣、碎石、砂、混凝土等）等施工风险及相关其他一切费用。预应力混凝土管桩桩身材料工程量经发包人、监理、承包人三方共同验收确认，按实际施工的有效桩长作为工程量结算的依据，预应力管桩的综合单价中已考虑实际施工中可能遇到孤石引起的爆桩、废桩等,此费用包干使用，结算时不再调整。根据地勘，本工程桩基考虑在现有土面做静载检测，为配合桩基检测施工而预留的至原土面而需要增加的桩属于无效桩长，该部分不另外计算桩长，该费用投标人需自行考虑。投标人应充分考虑相关施工风险和因地质情况可能造成的工程量调整对投标人潜在利润的影响，施工过程中投标人不得以此为由向发包人索赔相关费用。本工程桩基检测另行招标，不计入本次预算。

3、混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板，实际模板及支架类型不同的不再调整;地下室基础采用砖胎膜，砖胎膜实际不同不再调整，地下室砼外墙按止水螺栓考虑，实际不同不再调整。
4、脚手架：砌筑墙体3.6m以内采用里脚手架，3.6m以外采用砌筑双排脚手架，层高超过3.6米计算装饰满堂脚手架，地下室采用地下室外墙扣件式钢管脚手架（双排），上部采用外墙扣件式钢管脚手架（双排），实际脚手架类型、使用时间不同的不再调整。

5、施工排水、降水：抽水机抽水台班按1000台班包干计取。本工程施工排水、降水费用已综合考虑，该项目内容包含但不限于从工程开工直到竣工验收完成所发生的排降水、雨季期间的排降水及回灌措施等施工过程中可能产生的一切抽水费用。由投标人结合地勘资料、厦门地区气象情况并自行踏勘现场及充分了解本工程后，结合自身实力在投标报价中综合考虑，由投标人已根据相关资料和经验数据综合考虑计入本投标报价中，中标后不再调整。

6、垂直运输：塔吊2台，施工电梯4台，实际塔吊与施工电梯的使用时间不同的中标后不再调整。投标人应结合项目情况要求和各自施工组织设计及有关规定综合考虑投标报价，若承包人施工组织及因赶工投入机械设备配置超出本工程量清单中的配置要求的，所发生的费用包含在合同总价中，不予调整。若承包人实际投入的机械设备配置低于本工程量清单配置要求的，费用按实调整。

7、大型机械设备进出场及安拆：塔吊2台，施工电梯4台、履带式单斗挖掘机2台、履带式推土机2台、履带式搅拌植桩机2台、静力压桩机2台、履带式柴油打桩机1台，履带式起重机2台、钻孔机1台，履带式液压挖掘机(带打拔桩机振动锤)1台。投标人应根据自身情况、结合工程进度质量要求和施工组织设计及有关规定计算综合考虑机械配置及功率，在报价中综合考虑，若承包人施工组织及因赶工投入机械设备配置超出本工程量清单中的配置要求的，所发生的费用包含在合同总价中，不予调整。若承包人实际投入的机械设备配置低于本工程量清单配置要求的，费用按实调整。大型机械设备基础：塔吊基础及施工电梯基础施工及安全认证产生的相关费用自行考虑综合报价，实际费用如有不同不再调整；大型机械设备检测：检测数量按定额规则计算，实际检测数量如有不同不再调整。

8、基坑支护工程拆除及新建： / 。

9、材料二次搬运：投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再调整。
10、需要二次深化设计的： / 。
六、材料设备品牌及甲供材料
本控制价取定的材料设备品牌（详见招标文件）

品牌推荐表
序号

材料设备名称

规格、型号、技术参数

质量等级

参考品牌

备注

品牌1

品牌2

品牌3

品牌4

详附件

甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

/
/
/
/
/
七、本项目补充的工程量清单

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

01B001
岩层增加费

1.桩径:800mm

2.岩层及长度:较硬岩
3.成孔方法:旋挖钻机钻孔

m

按入岩深度计算
成孔遇到岩层所产生的增加工作与费用

八、其他需要的说明

土建工程：

、土建工程共性说明：

1.本工程工程量清单均按照图纸及《建设工程工程量清单计价规范》规定的计量办法计算，实际施工过程中未施工部分结算时将予以扣回。

2.符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，分部分项清单中未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价之中。

3.本工程项目投标人对场内外交通需自行查勘现场，综合报价中要考虑施工条件、道路条件等综合因素，中标后不再调整。

4.本工程已完工程成品在竣工验收前、以及在竣工验收合格直至移交前由投标人负责工程维护、看护、保洁、照明、安全等工作，费用已包括在投标报价中，投标人的投标报价应综合考虑此项费用，中标后合同价款不调整。

5.有吊顶的墙面基层抹灰做至板底。

6.根据设计回复，百叶内顶棚按DP-4，楼面按WM-3，墙面按高级弹性外墙涂料。

7.根据设计回复，窗台压顶有墙身大样的以墙身为准，无大样的以说明为准。

8.根据设计回复，外墙一圈反坎按建筑总说明C25素混凝土100高为准，墙身大样素混凝土反坎均以建筑图为准。

9.根据设计回复，1#楼各层车间计防撞条，其它栋不计，防撞条按下述做法：1m高L型钢制防撞护角100*100*5，倒圆角。

10.根据设计回复，卫生间、茶水、清洁间除提供的精装图纸算至面层，其余均做至防水层，面层二次装修。

11.根据设计回复，制冷机房、空调机房、汇聚机房、控制室、报警阀间、冷媒水管井，需做300高基脚。

12.根据设计回复，反坎混凝土等级均按C25。

13.根据设计回复，电梯井壁内侧无需抹灰。

14.根据设计回复，卸货平台处的顶倗、室外天棚按DP-4计取。

15.根据设计回复，厂房卫生间、茶水、清洁间防水均做至顶板底面。

16.根据设计回复，出屋面楼梯间及其他出屋面房间外墙面均按灰色真石漆，做法参外饰表WS-1。

17.根据设计回复，女儿墙内侧墙面做法按高级弹性外墙涂料，基层参外饰表WS-1。

18.根据设计回复，雨篷底面装修做法同外墙面均按真石漆，做法参外饰表WS-1。

19.根据设计回复，水平系梁做法详见图集22G614-1，P24页2-2水平系梁大样，厚度按100mm；

20.根据设计回复，屋面2%建筑找坡材料同屋面结构板找坡，最薄处同屋面结构板厚，已计入相应有梁板(结构找坡屋面无此道工序)。

21.根据设计回复，外墙粉刷面层均设置耐碱玻纤网格。

22.根据设计回复，一层有结构板但无地下室时,基础至室内标高500mm以下应设置防潮层。

23.根据设计回复，前室、各层合用前室、楼梯前室、电梯厅、走道、过道等人流通道区域均钢丝网满挂，现场实际未做的部位，结算时需扣除。

24.根据设计回复，踢脚线做法未明确踢脚高度的按120mm计取。

25.根据设计回复，屋面女儿墙处挑板梁顶面做法按WM-3计取。

26.根据设计回复，仅1#楼一层和3#楼地下室有覆土的外墙及其底板按地下室底板和外墙防水做法。
27.根据设计回复，地下室底板和1#楼一层结构板有做底板防水，地下室底板、1#楼一层结构梁板的模板考虑采用砖胎模，其他部位及楼栋的一层结构梁板使用木模板，投标人报价时应结合实际施工方案综合考虑报价，中标后不因实际方案不同而调整。

28.根据设计回复，不同材料交接处钢丝网搭接宽度按400mm计取。

29.根据设计回复，除了2#楼，其它楼栋所有外墙均应设置外墙内保温。

30.根据设计回复，墙面抹灰天棚未施工的区域，墙面抹灰利用砌筑脚手架，投标人报价应结合实际施工方案综合考虑报价，中标后不再调整。

31.根据设计回复，2#、3#生产车间毛坯处理：楼面、天棚砼原浆，内墙面砂浆找平，车间内砼独立柱原浆。

32.根据设计回复，除注明外，所有不同外饰材料交接在阴角处，采用花岗岩水性仿石涂料。

33.根据设计回复，精装图纸中地面基层做法均按：8厚素水泥粘结层+30厚1:3水泥砂浆找平保护层+水灰比0.5素水泥浆一道计算。

34.根据设计回复，固定窗按 50*24木塑标准化附框计入。

35.变配电室内墙面、天棚、照明、插座及门窗在本次招标范围，其余项目均在电力专项分包。

、桩基工程

4#楼区域考虑锤击打桩，其他楼栋按植桩工艺考虑；1#桩长暂按11.5m、2#桩长暂按13m、3#桩长暂按10.5m、4#桩长暂按19m、5#桩长暂按10.5m计算，结算时根据桩基打桩记录及实际打桩工艺按实调整。
本项目植桩工艺投标单位应根据地勘报告综合考虑钻孔岩层增加费用，其中软岩不额外计取岩层增加费，其他岩层包干计取，中标后不再调整。
钢筋锚杆抗浮暂按10m计取，结算时根据锚杆记录按实调整。
、土建个性问题

1#厂房：

根据设计回复，一层1-F轴交1-5轴~1-10轴，1-1轴交1-A轴~1-C轴处详室内外挡墙节点详图。

根据设计回复，消防前室装修做法同楼梯间前室。

根据设计回复，容灾数据机房装修做法同汇聚机房。

根据设计回复，空调回风、进风井装修做法同排风井。

根据设计回复，设备夹层装修做法同电梯机房。

根据设计回复，废料分拣间装修做法同工具间。

根据设计回复，下沉庭院装修做法地面按LM-2，墙面按WS-2。

根据设计回复，一层楼梯旁的过道装修做法同楼梯间前室。
根据设计回复，一层公卫层高3.4m，梁高1000mm，吊顶高度调整为2.4m。
根据设计回复，一层其余有覆土的外墙及其底板均按地下室底板和外墙防水做法。
根据设计回复，室内排水沟大样做法做法详17J927-1-2/3-14。

2#厂房：
根据设计回复，柴油发电机房集水坑深度以建筑说明标注的1.5米为准。

垃圾房墙面防水按QM-9的做法计取。

3#地下室：

地下室人防口部1-1的台阶按C25非泵送混凝土台阶计算。

根据设计回复：地下室外墙的3mm厚预埋式钢板止水带在与地下室底板、顶板交界处均需设置。

塔吊使用费已归入上部统一计取，投标人自行考虑综合报价。

3#厂房：

出屋面层外墙未封闭的楼梯间前室房间，楼面与屋面相连按WM-1保温上人屋面做法，墙面按外墙高级弹性外墙涂料，顶棚按DP-4做法。

3#楼地下室的楼梯均并入上部计算；每层楼梯楼层板及其模板归入有梁板计算，楼面装饰做法按相应做法表。
根据设计回复，1.8m高以内女儿墙为150厚混凝土墙；1.8m高以外女儿墙为190厚砖墙，底部600高混凝土反坎，以上为砖砌，砖砌部分有构造柱。

4#宿舍楼：
倒班宿舍成品衣柜、成品书桌、成品床不在本次预算范围。

首层无障碍卫生间成品儿童座椅、成品婴儿多功能不在本次预算范围。

精装图纸中食堂C立面成品洗碗池不在本次预算范围。

宿舍卫生间成品带柜子洗手盆归入安装工程计算。

根据设计回复，宿舍卫生间淋浴间隔断不在本次预算范围。

根据设计回复，200高100宽C20细石混凝土门槛处防火门填充墙厚度按190厚砖墙砌筑。

根据设计回复，YC-1、YC-2、YC-3、YC-4、YC-5尺寸以大样为准。

根据设计回复，一层的食堂、小餐厅、面点间、主食库、副食库、冷冻库（保鲜库）、主厨房、售卖间、二更、凉菜间、档口加工间、切配间、肉类粗加工间、蔬菜粗加工间、消毒间、纸皮间，二层的排烟机房（厨房）、补风机房（厨房）、清洗间、洗手区、茶水间均需设置300高反坎。

根据设计回复，二层洗手区做法同卫生间。

根据设计回复，4-9轴交4-A~4-B轴三层以上宿舍卫生间井道墙体按90厚砖墙计算，其余宿舍卫生间井道按精装包管节点计算。

根据设计回复，精装图纸中包管高度做至板底。

根据设计回复，精装图纸中包管横向角钢按间距600mm计算。

根据设计回复，食堂、小餐厅不做防水。

根据设计回复，二层排烟机房（厨房）、补风机房（厨房）的做法按加压机房、排烟机房、新风机房等各类风机房。

根据设计回复，建筑室内装修做法表材质与精装冲突时，按精装图计算。

根据设计回复，与楼梯间、电梯井相邻的房间仅计算相邻那面墙的石膏板隔音墙。

根据设计回复，室内台阶做法同所在空间地面饰面做法，即防滑地砖。

根据设计回复，精装图纸中卫生间成品镜面厚度按5mm计算。

根据设计回复，精装图纸中宿舍卫生间淋浴房挡水条镀锌钢板挡水埋深长度按高度为70mm底面宽度50mm计算。
根据设计回复，精装图纸中明档天棚内部骨架按5#角钢，横向间距600mm计算。

根据设计回复，精装图纸中食堂圆形吊顶顶部需刷无机涂料。

根据设计回复，厨房排水沟做法按厨房专项图纸计算，防水厚度按1.5mm。

根据设计回复，精装图纸中墙面碳晶板背部基层板材质厚度按节点大样计算。

根据设计回复，倒班宿舍地面仿木纹地砖规格按200*1200mm计算。

根据设计回复，冷库按墙面水泥砂浆抹平，天花裸顶计算。

根据设计回复，精装图纸中前室墙身大样基层板厚度按459-03节点计算。

宿舍入户门材质按精装图钢质防盗门计算，宿舍卫生间门材质按精装图铝合金门计算。

根据设计回复，宿舍封闭阳台成品洗衣池按物料表计算，材质规格为1000*550*830mm芝麻灰花岗岩。

、室外工程

本工程所有苗木主材单价均已包含损耗及运输费用。

苗木养护期按一年计入（含成活养护半年，日常养护半年）。

种植土工程量按地被面积30cm厚度计入。

根据设计单位回复，乔木土球按胸径的6倍计算。

本工程所有石材、不锈钢、镀锌板等材料价均已包含二次加工费，不再单独计取。

石材的材料价已包含运输费、加工费、排版费、倒角费、六面防护及防碱处理费用，不再单独计取。

路缘石材料价已综合考虑了成品弧形路缘石价格。

陶粒置换减荷绿化换填区域按砖砌高度360mm，陶粒换填坡顶高度720mm计入。

3m宽围墙大门按高度2.2m计入。

根据设计单位回复，A0010-01总图停车位做法与景观沥青道路做法冲突，按沥青道路做法计入。

根据设计单位回复，A0010-01总图人行通道做法与景观冲突，按景观做法计入。

根据设计单位回复，A0010-01总图非机动车棚取消，不计入本次预算。

根据设计单位回复，A0010-01总图栏杆及踏步做法与景观冲突，按景观做法计入。

根据设计单位回复，A0010-01总图挡土墙做法与A0010-06总图围墙中挡土墙做法不一致，按A0010-06做法计入。

根据设计单位回复，A0010-01总图普通道路做法沥青按40厚AC-20C中粒沥青混凝土路面、80厚AC-25C粗粒沥青混凝土路面计入。

根据设计单位回复，A00110-16跨顶板加固区域做法按景观做法计入。

根据设计单位回复，人行基础面层标注18厚PC砖部分均按12厚计入。

根据设计单位回复，木纹砖及汀步基础做法同人行铺装垫层做法。

红线外填充车行道计入本次预算。

根据设计单位回复，A0110-35景观水钵φ8钢销布置间距按300mm计入。

根据设计单位回复，A0110-34景观矮墙黑山石断面按400*500mm厚计入。

根据设计单位回复，A0110-38混凝土基础强度按C30计入。

根据设计单位回复，A0110-32-3电镀深灰色为氟碳漆。

根据设计单位回复，A0010围墙基础及基础梁混凝土强度按C35计入。

根据设计单位回复，A0010围墙及挡土墙外露面需做20厚1:2.5水泥砂浆找平层。

根据设计单位回复，A0010挡土墙材质按M7.5级混合砂浆，MU30片石计入。

根据设计单位回复，A0010挡土墙拓展基础混凝土强度按C25计入。

根据设计单位回复，A0010挡土墙按外露面高度调整挡墙高度，图示埋深≥200mm按200计入，该部分投标人需考虑实际施工过程中景观微地形等因素影响引起高度调整，并在投标报价中综合，中标后不再调整。

安装部分

共性问题：

电气工程：

电气工程分别由 1#变配电室、2#变配电室内的低压柜出线开始计算(不含低压柜设备)；1#配电室、2#配电室内各出线电缆长度分别均暂按28米，后期根据电力深化图纸按实调整。

卫生间等电位及均压环已计入本工程。

火灾报警工程：

火灾报警工程(消防电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统)均由门卫消控室出线开始计算;消控室设备已按图计入门卫消控室工程。

根据设计单位回复，火灾报警工程、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统系统图、气体灭火系统、可燃气体灭火与图例表线型规格冲突部分，均按图例表计入。

根据设计单位回复，火灾报警系统设备数量平面图与系统图冲突部分，均按平面图计算到位。

根据设计单位回复，屋顶层消防专用对接分机接线按电话分机接线计入。

智能化工程：

智能化工程一次预埋（含穿引线）及桥架工程在本次招标范围，其余智能化工程均不在本次招标范围。

根据设计单位意见，室内智能化广播与应急广播共用配管，本次智能化公共广播系统无预埋工程量。
智能电表系统不计入本次招标范围。
厨房专项工程：

厨房设备按设计提供的厨房设备物料表计入，排油烟、通风管道按图计算到位。
给排水工程：
微波炉、饮水机、开水器、热水器及冲洗水枪不计入本次。

洁具选型按精装设计物料表计入本次（详见工程量清单）。

根据设计单位意见，本工程水表均采用机械水表，相应智能化通信线预埋管未计入本次招标范围。

根据设计单位意见，厂房给水管管材以末端水表为界，水表前按衬塑钢管，表后按PPR给水管。

根据设计单位意见，接冷却塔给水管管道材质按衬塑钢管计入本次

根据设计单位意见，室内消火栓、喷淋管材改为采用热浸镀锌普通钢管。
抗震支架：

本合同内机电管路需要的抗震支架均已计入本预算。

暖通部分：

1#厂房暖通工程范围为：①1#楼空调系统楼层空调机房内的空调机组及相应水管风管附件等均待二次深化设计后施工，本次招标不计入(空调风系统均未计入)；制冷、制热系统设备均按图计算到位，空调冷冻水系统只计算主立管及支管供水管计算至第一个蝶阀，回水管计算至第一个平衡阀。(含设备变频离心式冷水机组、卧式变频单级离心泵、全程综合水处理器、立式变频单级离心泵、低噪音开式横流冷却塔、四管制风冷热泵机组、电子水处理器、高位常压开式膨胀水箱及末端管道、阀门等配件)②送排风系统：三、四、六、七层真空泵房，三、四层清洗及化学品区，八层空压机房使用的送排风系统设备及管道不计；③其余1#厂房空调系统均计入本次范围。

3#厂房VRV空调本次招标仅做土建条件预埋（屋面基础及水管井孔洞预留），空调设备及管路均不在本次招标范围内；4#宿舍内及二楼宿舍配套活动用房分体空调、热水器不在本次招标范围；4#楼一层空调系统均在本次招标范围内。

各楼栋门卫、设备功能用房、消控室分体空调均在本次招标范围。

外墙防雨百叶均已计入土建工程。

1#厂房：

电气工程：

三、四、六、七层真空泵房，三、四层清洗及化学品区及八层空压机房送排风风机不在本次计算范围，其相对应的风机控制箱配电仅计至风机控制箱处（其中风机控制箱处暂按5米预留考虑计入），风机控制箱出线不计入本次预算，仅计预埋管。
根据设计单位回复，配电箱2AT-RZ、5AT-RZ出线至WL1回路为预留回路，容灾数据机房内照明由智能化专业深化设计,不计入本次预算。

升降机控制箱由厂家自带，本次只计算升降机控制箱的安装费。
卷帘门控制箱由厂家自带，本次只计算卷帘门控制箱的安装费。
空调设备控制箱均由设备厂家自带，本次只计算空调设备控制箱的安装费。
6、1#厂房空调电源箱2AP-KT，3AP-KT，4AP-KT以及出线回路（含控制箱）均不计入本次招标范围，屋面空调机房控制箱（WAP-KT2:WKT1,2，3）进出管线不计入本次招标范围。
2#厂房：

电气工程：

根据设计单位意见，耐火密闭铜母线本次竖向高度按0.8m计入。
根据设计单位意见，配电箱1AL-GG1出线至WKS1回路为预留备用回路。

2#厂房楼层动力箱及进线取消，仅预留桥架，保留消防用电

柴油发电机烟囱清单已考虑，包干计算，中标后不在调整。

2#厂房厂房用电配电箱1~7AP1、1~7AP2箱体及进线均不计入本次招标范围。
给排水工程：
根据设计单位意见，消防水箱进水管管道材质按衬塑钢管计入本次。

智能化工程：
2#智能化工程中智能照明系统在系统图中显示后期深化设计，且无相关平面图，但在电气工程平面图中有设计，2#智能照明系统暂计入本次工程。
3#厂房

电气工程：
根据设计单位意见，配电箱1APE1a、1APE1b前端进线电缆均采用2*（WDZB-B1-YJY-4*185+1*95）计入本次预算。
根据设计单位意见，战时平面图灯具均为临战安装，不计入本次预算。

3#楼冷媒空调均不在本次计算范围，其相应的空调内机配电均只计算预埋及接线盒。
配电箱WAP-KT1/2前端进线不计入本次预算(屋面供空调外机使用的室外不锈钢防雨桥架、配管均不在本次计算范围)。
3#厂房空调电源箱1~8AP-KT配电箱以及进线管线不计入本次预算，1~8AP-KT配电箱的新风机的出线以及新风机控制箱、管线不计入本次预算；空调室内机的电源二装时改接至1~8AL-GG公共箱。
配电箱1AP1~8AP1前端进线不计入本次预算（箱体也不计入本次预算）。
给排水工程：
根据设计单位意见，生活泵房机组出水管、进水管及生活水箱连接管均采用304不锈钢管。

根据设计单位意见，泵房内消火栓及喷淋管道采用内外镀锌外涂环氧树脂管道，消防水池进水管采用衬塑钢管。

根据设计单位意见，水泵出水管止回阀均采用防水锤消声止回阀。

人防水箱、人防泵均不计入本次。

根据设计单位意见，消防泵房套管尺寸按平面图纸标注的计入。
人防水箱进线管本次计算至人防水箱前端闸阀（含闸阀，不含电磁阀）。

人防水箱出水管由人防泵阀后开始计算（不含人防泵设备）。

4#宿舍楼：

电气工程：
根据设计单位意见，电梯机房配电箱WAL-XT数量以平面图纸为准。

根据设计单位意见，电梯机房配电箱WAL-XT出线至WJX1回路(电梯自带控制箱进线回路)由电梯厂家配套，不在本次计算范围。

火灾报警工程、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统均由门卫消控室设备出线开始计算;消控室设备已按图计入门卫消控室工程。

根据设计单位回复，系统图与图例表线型规格冲突部分，均按图例表计入。

根据设计单位回复，火灾报警设备数量平面图与系统图冲突部分，均按平面图计算到位。

根据设计单位回复，屋顶层消防专用对接分机接线按电话分机接线计入。

根据设计单位回复，3#的WAT-JY2配电箱内余压控制器已计入本预算。

给排水工程：
根据设计单位意见，卫生间给水管贴板敷设的管道穿梁处需要设置穿梁套管，其余梁下敷设的给水管（含消火栓及喷淋给水）穿墙处仅需取孔。

根据设计单位意见，4#宿舍楼给水管管材以宿舍水表为界，宿舍水表前按衬塑钢管，表后按PPR给水管。

电热水器进出水管角阀本次暂未计取。

根据设计单位意见，4#宿舍楼污水支管、通气管、废水管采用普通聚氯乙烯排水管。4#宿舍楼包厢内的洁具计入本次，厨宝不计入。

5#消控室

电气工程：
根据设计单位回复，配电箱1A-FJ1回路WE1配管配线规格为（WDZBN-B1-BYJ-2*2.5）-JDG20/WC,CC。

室外部分

室外景观电气工程中电缆井排水管“排向就近雨水井”长度暂按每个电缆井5m计入。

根据设计单位意见，配电箱1AP-fjdc1此箱为预留箱，无具体出线回路。

根据设计单位意见、室外检查井按20S515-P19-35砖砌检查井计入；消防管道阀门井按05S502-P16-25页计入。
室外缆线沟井壁找平及抹面厚度暂按20mm厚计入，室外缆线沟盖板厚度暂按180mm计入。
根据设计单位意见，下图所示每根预埋管暂按2×SC100计入。
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室外高压管道预埋及其工井不在本次计算范围。
室外给水工程从图示“接市政给水管网处”开始计算。

给水管道支墩做法暂按C25砼(30*30*20cm)计入。

根据设计单位意见，给水及消防管道阀门井做法详见05S502图集P16，混凝土模块阀门井详见12SS508图集P24。

给水管道与市政管道接驳的相应费用均已考虑在本次预算。

根据设计单位意见，水景水表为地上式水表无需水表井。

根据设计单位意见，空气隔断井的数量以室内单体图纸为准。

根据设计单位意见，绿化带内的工井不设置双层井盖。

室外污水计算至图示“接至市政污水管网”处。
室外雨水计算至图示“接市政雨水预留井”处（含市政雨水预留井）。

智能化工程：

根据设计单位意见，智能化中入侵报警系统电子围栏至报警箱配管规格为2×PVC20。




